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mnenj in gradbenega dovoljenja)
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JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3, 2250 PTUJ

IZS S-0430

LEA-08-20

SITUACIJA - POLAGANJE VROČEVODA 
RAZPORED KOMPENZACIJSKIH BLAZIN

0/4 VODILNI NAČRT - NAČRT STROJNIŠTVA
LINIJSKI GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:

Vrsta načrta /

Datum:

št. risbe:

Vodja načrta: Id. št.:

Vsebina risbe:

Merilo:

Prešernova ul. 18, 2250 PTUJ

Štev. projekta:

Vodja projekta: Id. št.:

Štev. načrta:

Sprememba št.: Opis Datum Podpis

vrsta objekta:

LEGENDA GEODETSKA:

431010-Listnato drevo
326030-Plin duhalna cev
324150-Elektro omarica
321020-Jašek pravokoten
322040-Nadzemni hidrant
321010-Jašek okrogel 
322030-Zasun
328030-Svetilka na drogu
326020-Tabla plin
330240-Požiralnik cestni
432130-Zelenica

0.1GJI_ELEKTRIKA
0.1GJI_EL_KOMUNIKACIJE
0.1GJI_KANALIZACIJA
0.1GJI_PLIN
0.1GJI_VODOVOD

2.3Meja parcele
2.4Urejena meja
3.5.1.1Zidana  ograja
3.5.1.3Ziva meja
3.5.1.4Ograja
38_TOPLOVOD
krošnja dreves

DALJINSKO OGREVANJE PTUJ - IZGRADNJA 
VROČEVODA PO OSOJNIKOVI CESTI NA PTUJU

Zaporna armatura
Zaporna armatura z izpustom/odzračnikom
Končni kos

AX Sekcijska oznaka vročevoda

LEGENDA SIMBOLOV:

10

12

40 503020

5 16 24 32 36 480

0

E-Kompenzator s prednastavitvijo XXmmE

ΔL =        mmXX

1*

2*

Zunanji premer 
plašča D (mm)

Razdalja A med zunanjima 
plaščema (mm)

90 - 225

250 - 560

630 - 1400

150

250

300

Min. 100 mm
DAD

Min. 100 mm

1*) Material za zasip zgornje cone
2*) Material za zasip cevi
Za dodatne informacije glejte LOGSTOR-jev priročnik (LOGSTOR 
Handling & Installation manual), poglavje 1.

Min. 100 mm

Min. 100 mmM
in

. 4
00

 m
m

M
in

. 5
00

 m
m

Vgradnja v jarku:
- Cevi se vgradi v jarek, podprte z vrečami peska ali stirenskimi bloki.
- V primeru vgradnje v jarek se poveča širino za dodatnih 500 mm, globino pa z dodatnih 400 mm, 
  da se zagotovi dovolj prostora za varjenje in montažo spojev.
- Razdalja podpore do roba plašča cevi mora znašati 300 mm. 
- Na območjih dušilnih blazin je treba širino povečati za debelino penastih blazin + 200 mm.
- Za dodatne informacije glejte poglavje 1 in 4 LOGSTOR-jevega priročnika (LOGSTOR Handling & Installation manual).
- Opozorilni trak se položi minimalno 100 mm nad temenom cevi.
- Vse prikazane mere so zahteve LOGSTOR-ja za namestitev spojevev. Vedno je treba upoštevati lokalne regulativne zahteve!

Vse spremembe smeri, ki niso prikazane s tovarniško predizoliranim 
lokom določenega radija, se izvedejo z elastično upognjenimi cevmi na 
terenu. Elastično upognjene cevi se lahko uporabljajo za vodoravne in 
navpične spremembe smeri, pod pogojem, da je zagotovljena globalna 
stabilnost cevi.

Minimalni radij ukrivljenja cevi se izračuna po formuli: Rmin = 500 x d 

(Primer: DN100 Rmin = 500 x 0.1143 = 57.2 m) 

V tabeli je prikazan najmanjši radij upogiba in ustrezna kotna 
sprememba smeri za cevi DN20 - 200. 

Elastično upognjena cev

Steel pipe
Min. 

allowable 
radius

Angle over

DN
ø out.
mm

R
m

12m
°

16m
°

20 26.9 13.5 51 68

25 33.7 16.9 41 54

32 42.4 21.2 32 43

40 48.3 24.2 28 38

50 60.3 30.2 23 30

65 76.1 38.1 18 24

80 88.9 44.5 15 21

100 114.3 57.2 12 16

125 139.7 69.9 9.8 13

150 168.3 84.2 8.2 11

200 219.1 110 6.3 8.4

Vgradnja podzemnih armatur
Betonski jašek ne sme ležati na predizolirani cevi

Ventil mora biti nameščen tako, da je prosto gibanje vretena in servisnih 
ventilov ali pa morajo biti nameščene dušilne blazine, ki absorbirajo 
premike (zunanja stran - glej sliko).

Dušilne blazine Min. 100mm

Podaljšek vretena 
(po potrebi)

Predizolirana cev/139,7 250

Legenda

Spoj
Prefabricirana redukcija

R

90° predizoliran lok

XX° ločni spoj za varjenje° BXX

90° paralelni predizolirani odcep

Zaporna armatura
Zaporna armatura z izpustom/odzračnikom
Prehodni kos skozi zid
Zaključna kapa cevovoda
Končni kos
Meja obdelave - zaključek profila
Dušilne blazine, 1 plast1,0

Dušilne blazine, 2 plasti2,0 1,0

45° predizoliran odcep

Hišni priključek - standard
Hišni priključek - 1x1
Hišni priključek pred objektom

Cevni sistem izpolnjuje zahteve EN 253 in EN 13941 za neprekinjeno 
delovanje toplovoda pri različnih temperaturah do 120 ° C in v posameznih 
časovnih intervalih maksimalno do 140 ° C. Vsota teh posameznih časovnih 
intervalov v povprečju ne presega 300 ur na leto.

1000

1000

1000

4,0 2,0

Dušilne blazine

- Dušilne blazine se vgradi v skladu s priročnikom proizvajalca cevi.

- Dušilne blazine se vgradi na obeh straneh cevi.

1 plast na notranji strani.

- Navedeno število penastih blazin se vgradi na cevi za predtok in povratek.

1000

Prerez

4,0m
2,0m

2,
0m

4,
0m

  Na notranji strani se vgradi le 1 sloj.

Projektni pogoji

Višina nadkritja cevi

Projektna temperatura

Temperatura povratka

Temperatura vgradnje

Nazivni tlak

0,6 - 1,5 m
110 - max.130 °C

70 °C

10 °C

16 Bar

Načrtovano na 250 ciklov 


